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1.1. Rješenje o registriranoj djelatnosti 
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1.2. Rješenje o imenovanju projektanta 
 
Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 155/25) i Zakona o 
prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 155/25) imenuje se Roko 
Grcić, mag.ing.aedif. za projektanta na poslovima i radnim zadacima izrade glavnog 
projekta: 
 
 
Investitor:  OPĆINA RUŽIĆ, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić 
    OIB: 66249930068 
 
 
Građevina: OPREMANJE I UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U MIRLOVIĆ 

POLJU 
 
Lokacija:  k.č. 1872, k.o. Mirlović Polje 
 
 
Vrsta projekta: Građevinski projekt 
 
Razina razrade: Glavni projekt 
 
T.D.:   20/26 
 
 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

 
Roko Grcić, mag.ing.aedif., ovlašteni inženjer građevinarstva ispunjava sve uvjete, obzirom 
na stručnu spremu, radno iskustvo, položen stručni ispit. 

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 8075, s 
danom upisa 11.12.2025.godine (Klasa: 360-01/25-03/3098, Urbroj: 251-500-03-25-1 od 
11.prosinca 2025. godine) uvjete predviđene Zakonom o gradnji(NN br. 153/13, 20/17, 
39/19, 125/19 i 155/25. 

 
 

Direktor: 
 
 
 
 
 
Roko Grcić, mag.ing.aedif. 
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1.3. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 
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1.4. Izjava o usklađenosti projekta izvedenog stanja 
 
 
Investitor:  OPĆINA RUŽIĆ, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić 
    OIB: 66249930068 
 
 
Građevina: OPREMANJE I UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U MIRLOVIĆ 

POLJU 
 
Lokacija:  k.č. 1872, k.o. Mirlović Polje 
 
 
Vrsta projekta: Građevinski projekt 
 
Razina razrade: Glavni projekt 
 
T.D.:   20/26 
 
 
Ovaj projekt je usklađen sa zakonima, drugim propisima i posebnim uvjetima kako 
slijedi: 
 

 Zakon o gradnji (NN 155/25) 
 Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) 
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 

118/18, 110/19) 
 Zakon o zaštiti na radu (NN RH br.71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18) 
 Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/2010, 114/22) 
 Zakon o normizaciji (NN RH 80/13) 
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17, 14/18, 98/19) 
 Zakon o zaštiti od buke (NN RH 30/09,55/13,153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
 Zakon o mjernim jedinicama (NN RH 58/93) 
 Zakon o zaštiti okoliša ( NN RH 80/13, 153/13,78/15, 12/18, 118/18) 
 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 
 Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 
 Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)Pravilnik o obveznom 

sadržaju idejnog projekta (NN 118/19, 65/20) 
 

 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 
36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23) 

 Pravilnik o kontroli projekata (NN RH 32/14, 72/20, 90/23) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevina mora 

zadovoljavati (NN 29/2015, 87/2015) 
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN RH 141/11) 
 Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11) 
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 
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 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
 Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 
 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11) 
 Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u 

glavnom projektu (NN 88/11) 
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja, revidentima iz zaštite od 

požara (NN 141/11) 
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanja 

građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10,129/11) 
 Pravilnikom o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata 

(“Službeni list” – NN 15/90 ) i priznatim tehničkim pravilima koja su vezana za 
primjenu tog pravilnika 

 
 

 Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 
81/11, 100/11, 

 130/12, 81/13, 136/14, 119/15), 
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17,75/20) 
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 
 Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (N.N. 64/05, 74/06) 

 
 
 
 

Projektant: 
Roko Grcić, mag.ing.aedif. 
Ovlašteni inženjer 
građevinarstva G 8075 
 

 
 
 
 
 
U Šibeniku, kolovoz 2026. 
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Temeljem članka 19. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/25) izdaje se: 
 
 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S 
PROSTORNIM PLANOM 

 
 
Potvrđuje se da je glavni projekt: 
 
 
Investitor:  OPĆINA RUŽIĆ, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić 
    OIB: 66249930068 
 
 
Predmet projekta: OPREMANJE I UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U MIRLOVIĆ 

POLJU 
 
Građevina: DJEČJE IGRALIŠTE U MIRLOVIĆ POLJU 
 
Lokacija:  k.č. 1872, k.o. Mirlović Polje 
 
 
Vrsta projekta: Građevinski projekt 
 
Razina razrade: Glavni projekt 
 
T.D.:   20/26 
 
usklađen sa sljedećom prostorno-planskom dokumentacijom: 
 
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE RUŽIĆ (Službeni vjesnik Šibensko-
Kninske županije, broj 04/04, 07/12, 09/16, 05/18, 5/24 I 6/24-pročišćeni) 
 
 
 

Projektant: 
Roko Grcić, mag.ing.aedif. 
Ovlašteni inženjer 
građevinarstva G 8075 

 
 
 
 
 
U Šibeniku, kolovoz 2026. 
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POSEBNI UVJETI 
 
 
 
 

Radovi se izvode temeljem članka 4. točka 2. Pravilnika o jednostavnim i drugim 
građevinama i radovima (NN RH 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 
155/23) te sukladno članu 6. stavak 1., 2. i 3. za predmetni zahvat ne izdaje se 
uporabna dozvola, ne ishoduju se posebni uvjeti i glavni projekt ne 
sadržava potvrde javnopravnih tijela. 
 
 

 
 
 
 
 
Projektant: 
Roko Grcić, mag.ing.aedif. 
Ovlašteni inženjer 
građevinarstva G 8075 

 
 
 
 
 
U Šibeniku, kolovoz 2026. 
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DOKAZ PRAVNOG INTERESA 
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2. TEHNIČKI DIO 
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2.1. Tehnički opis 

 
2.1.1. Uvod 

 

Na zahtjev Investitora pristupilo se izradi Glavnog projekta uređenja i opremanja 

postojećeg neadekvatno opremljenog igrališta na k.č. 1872 k.o. Mirlović polje. Za 

radove koji su predmet ovog projekta, sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnim 

i drugim građevinama i radovima postoji obaveza izrade Glavnog projekta te prijave 

gradilišta i provedbe stručnog Nadzora ali se ne izdaje uporabna dozvola. 

Dječje igralište nalazi se unutar područja naselja u površinama označenim kao ''R1- 

športsko-rekreacijska'' namjena. 

Projektom je planirano uređenje i opremanje igrališta za djecu te izvedba ogradnog 

zida i ograde. 

 
2.1.2. Namjena građevine 

Dječje igralište je građevina javne namjene. 

2.1.3. Oblik i veličina građevinske čestice 
 
Dječje igralište smješteno je na k.č. 1872, k.o. Mirlović polje. 
Čestica je veličine 2.214 m2, a oblik je vidljivu grafičkim prilozima. 
 

2.1.4. Opis postojećeg stanja 
 
Unutar obuhvata zahvata nalazi se neuređena površina ograđena ogradnim zidom 
visine cca 20 cm iznad postojećeg terena. Postojeći zid se većinom zadržava. 
 

2.1.5. Opis radova uređenja i opremanja dječjeg igrališta 

 

Prije početka radova potrebno je propisano označiti, ograditi i osigurati gradilište, 

potom provesti geodetsko iskolčenje položaja sprava. Radove rušenja postojećeg 

sjeverozapadnog ogradnog zida izvesti sukladno OTU, potom slijede radovi strojnog 

uklanjanja površinskog sloja, planiranje i uređenje posteljice. Na iskolčenim pozicijama 

iskopati jame za betonske temelje spravai iskop za temelj zida. Slijede tesarski, 

armirački i betonski radovi na izradi AB ogradnog zida i AB temelja sprava dječjeg 

igrališta. Nakon izrade ogradnog zida i temelja, slijedi izrada tamponskog sloja i 
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perforirane AB ploče koja služi kao podloga za antistress kocke. Za kraj slijede radovi 

montaže sprava dječjeg igrališta, radovi ugradnje antistress podloge i radovi montaže 

ograde i ulazni vrata. 

Niveleta igrališta projektirana je u padu 1% za slučaj većih oborina. 

Odvodnja je riješena ispuštanjem u teren kroz podne obloge i perforianu betonsku 

ploču. 

 
2.1.6. Priključenje na javnu infrastrukturu 

 

Pješački pristup na sjeverozapadnoj strani parcele sa postojećeg igrališa. 
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2.1.7. Izvod iz prostornog plana uređenja 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 
Roko Grcić, mag.ing.aedif. 
Ovlašteni inženjer 
građevinarstva G 8075 
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2.2. Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 

 
MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
 
Projektom nisu predviđeni građevinski dijelovi za koje je potrebno izraditi proračun 
mehaničke otpornosti i stabilnosti. 
 
SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 
Zahvatom se ne utječe na temeljni zahtjev sigurnosti u slučaju požara. 
 
HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 
 
Projektom je predviđena uporaba, odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala) 
kao što su AB, čelik, aluminij, staklo, drvo i slično, te ekološki prihvatljiva završna 
obrada istih. 
 
SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 
 
Projektom je predviđena uporaba kvalitetnih i trajnih gradiva (materijala), te su 
primjenjena odgovarajuća tehnička rješenja, tako da se tijekom njezine uporabe 
izbjegnu moguće ozljede korisnika od poskliznuća i pada, te da izdrži sva predvidiva 
djelovanja koja se javljaju u  običajenoj uporabi. Građenjem i korištenjem neće se 
ugroziti pouzdanost susjednih dijelova građevine, stabilnost tla zemljištu, prometne 
površine, komunalne i druge instalacije. 
 
ZAŠTITA OD BUKE: 
 
Građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se 
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im 
omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.  
 
ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 
 
Građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva. Građevina i 
primjenjeni materijali imaju mogućnost ponovne uporabe i mogućnost reciklaže 
nakon uklanjanja. Pri gradnji građevine upotrebljeni su materijali i sirovine prihvatljivi 
okolišu. 
 

Projektant: 
Roko Grcić, mag.ing.aedif. 
Ovlašteni inženjer 
građevinarstva G 8075 
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2.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih 
radova 

 
OPĆI DIO 
 

Kod svih građevinskih i građevinsko obrničkih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog 

materijala predviđenog važećim standardima, projektom, opisima u troškovniku kao i 

upotreba stručne radne snage. 

Prije početka izvođenja, izvođač je dužan na gradilištu kontrolirati sve mjere potrebne za 

rad, te pregledati sve izvršene radove odnosno podloge prema kojima će se izvoditi 

radovi na građevini. 

Ukoliko se uoči određena nepravilnost ili nelogičnost, izvođač radova dužan je 

pravovremeno obavjestiti nadzornog inženjera, glavnog projektanta i zatržiti adekvatno 

rješenje. 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa važećom tehničkom 

regulativom i čini osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika i izvođenju – 

NADZOR I IZVODITELJ. Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvještajima o 

izvršenim pregledima potvrđuje se osiguranje kvalitete. 

Postupak izgradnje mora biti u skladu sa važećim ZAKONOM O GRADNJI (NN 153/13, 

20/17). Investitor mora osigurati stručan nadzor nad građenjem u cjelosti i nad pojedinim 

segmentima. 

Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim 

eventualnim primjedbama i uočenim nedostatcima obavijestiti investitora odnosno 

nadzorni organ. 

Izvođač je dužan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od 

projekta, a po dovršenju gradnje predati investitoru projekt izvedenog stanja. 

- Važeći propisi 

Važeći propisi I standardi sadržani su u prikazima sa pojedinim radovima (Zakon o 

normizaciji NN 80/13) 

- Obvezna tehnička dokumentacija na gradilištu 

Investitor je dužan svim sudionicima izvedbe I kontrole dostaviti svu tehničku 

dokumentaciju. 
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GLAVNI PROJEKT 

- Obvezna dokumentacija evidencije i kontrole radova 

Izvođač radova je dužan voditi evidenciju radova u obliku građevinskog dnevnika. 

 

Izvođač je dužan za sve materijale, postupke i uređaje, a u skladu sa navedenim 

propisima osigurati isprave o sukladnosti i certifikate te ih pravovremeno prije početka 

radova ili ugradnje dostaviti na pregled nadzornom inženjeru. 

 

Nadzorni inženjer dužan je kontrolirati sve faze rada i postupaka kao i certifikate i 

isprave o sukladnosti materijala i uređaja. Dužan je pregledavati dnevnike u skladu sa 

Zakonom i upisivati primjedbe, kao i konstatirati otklanjanje nedostataka po 

primjedbama. 

Za sve neusklađenosti i potrebe za izmjenama potrebna je suglasnost Projektanta i 

dopune u tehničkoj dokumentaciji. 

 

Osnovne aktivnosti kontrole za predmetni tip građevine jesu: 

- neprekidna kontrola projektnih rješenja i stanja u izvedbi. Sve izmjene moraju 

se evidentirati i usaglasiti sa projektantom. 

- neprekidna kontrola postupka izvedbe, a prema tehničkoj ili tehnološkoj 

dokumentaciji 

- neprekidna kontrola kvalitete ugrađenih materijala, postupaka i isprava. 

- neprekidna kontrola mjera iI odstupanja 

- međufazno i fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, što se evidentira 

zapisnikom o preuzimanju. 

- čuvanje svih dokumenata tehničke tehničke dokumentacije i izvedbe 

- priprema za tehnički pregled 

 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač se treba u svemu pridržavati nacrta, opisa troškovnika, postojećih tehničkih 

propisa. Upotrebljeni materijal mora zadovoljiti postojeće građevinske propise. 

Jedinična cijena treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi. 

I. Materijal - pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se: cijena materijala. 

U cijeni su troškovi prijevoza sa svim prijenosima utovarima i istovarima te uskladištenje i 

čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje zaštita i slično).U cijeni je i davanje 
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uzoraka od istog materijala. 

II. Beton i mort - Beton i mort treba miješati u omjerima kako je to dato u dotičnoj 

stavci troškovnika. Sav beton u načelu miješa se strojem.Mortovi se miješaju na 

gradilištu od odgovarajućeg pijeska i veznih materijala, cementa, vapna, gipsa i drugo. 

III. Rad - U cijenu izrade treba uključiti rad s prijevozom materijala i rad oko zaštite 

gotovih konstrukcija građevine od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i zračnih 

nepogoda. 

IV. Skele - Skela mora biti postavljena od zdravog materijala i isprobanih 

elemenata. Pod skelom podrazumijevaju se prilazi istoj i ograde.Kod zemljanih radova u 

jediničnu cijenu ulaze razupore i mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. 

V. Izmjere - Kod izmjera ima se u svemu pridržavati građevinskih propisa. 

VI. Zimski i ljetni rad - Ako je ugovoreni rok izvedbe gradnje uključen u zimski rad 

neće se izvođaču priznati pravo naknade za posebne dodatke za rad pri hladnoći i za 

zaštitu od hladnoće i vrućine, te zračnih nepogoda, već je to sve sadržano u jediničnoj 

cijeni.Za vrijeme zime izvođač mora građevinu zaštititi, te sve smrznute dijelove 

otkloniti i ponovo napraviti bez naplate. 

VII. Faktor - U jediničnoj cijeni izvođač si ima pravo zaračunati faktorom na osnovu 

zakonskih propisa sve režijske troškove uprave i prodaje. 

 Izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove: 

- Sve režije gradilišta uključivo dizalice, skele, mostove, strojeve i sl. 

- najamne troškove za posuđene strojeve i drugo 

- sva ispitivanja materijala 

- uređenje gradilišta po završetku rada sa otklanjanjem svih otpada, 

- ostataka građ.materijala, inventara, pomoćnih objekata itd. 

- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do 

njihove ugradbe 

- naknada komunalnom poduzeću. 

Postizanje zahtijevane geometrije 

Od faze iskolčenja, preko svih faza izgradnje do završetka objekta, nužan je stalni 

geodetski nadzor. 

Tijekom građenja vršiti: 

- stalnu kontrolu geometrije svih elemenata i objekta kao cjeline 

- kontrolu osiguranja svih točaka 

- kontrolu postavljenih profila 

- kontrolu repera i poligonalnih točaka 
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ZEMLJANI RADOVI 

Prije početka zemljanih radova obvezno iskolčiti odnosno izmjeriti gabarite objekta, te 

po potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine i snimiti postojeći 

teren radi obračuna količine iskopa. Predviđenu kategoriju tla u troškovniku treba 

provjeriti te ukoliko nije ista ustanoviti stvarnu kategoriju i to se ima upisati u građ. 

dnevnik, a što obostrano potpisuju nadzorni graditelj i rukovoditelj gradilišta Izvođenje 

radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o 

zaštiti na radu u građevinarstvu. 

Sav iskop se mora izvesti točno prema projektu, s potpuno vertikalnim stranama te 

vodoravnim dnom, ukoliko u projektu nije drugačije predviđeno. 

Završen iskop temeljne jame i rovova pregleda i preuzima unaprijed određena komisija 

prije početka izvođenja temelja. 

Kod zatrpavanja nakon izvedbe kanala i okomite izolacije nabijati i u slojevima do 30 

cm sa vibro nabijačem. 

U jediničnim cijenama uključen je sav rad oko iskopa (ručnog ili mehaničkog) i to do 

bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje 

i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, 

postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. 

Također za višak iskopanog materijala potrebno je predvidjeti u jediničnoj cijeni stavke 

utovar u kamione, prijevoz, istovar, razastiranje i planiranje na za to određenoj gradskoj 

deponiji. 

Ako se prilikom iskopa naiđe na zemlju drugog sastava nego što je ispitivanjem terena 

utvrđeno, izvoditelj je dužan obavijestiti nadzornog inženjera i projektanta, radi 

poduzimanja potrebnih mjera, a postojeći sastav upisati u građevni dnevnik. 

Obračun zemljanih radova vrši se po volumenu stvarno izvedenog iskopa ili nasipa 

mjereno u sraslom stanju na gradilištu. Odvoz i dovoz materijala obračunava se 

također po volumenu gotovog iskopa ili nasipa, bez dodataka na rastresitost materijala. 

Prije početka radova treba odrediti točno mjesto deponije, odnosno daljinu prijevoza, 

jer se naknadno povećanje cijene na račun prijevoza neće priznati. Ukoliko dođe do 

zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvoditelja (radi 

nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvoditelj je 

dužan dovesti iskop u ispravno stanje odnosno popraviti štetu bez posebne odštete. 

Ukoliko na terenu ima grmlja, panjeva i sl. izvoditelj ih je dužan odstraniti, bez obzira da 

li je to troškovnikom predviđeno. Ovaj rad obračunat će se na temelju odgovarajućih 

pozicija građevnih normi, prema posebnoj analizi potvrđenoj od nadzornog inženjera. 
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Isto vrijedi i za zaštićivanje stabala. Napomena za sve vrste dobivenog i iskopanog 

materijala na gradilištu: Navedeni materijal se prihvaća na deponij uz određene uvjete 

stalne kontrole nadzorne službe. Ponuđač mora u svim svojim jediničnim cijenama 

obuhvatiti trošak stalnog nadzora. U pogledu organizacije radilišta, svih silaznih i 

ulaznih rampi kao i odvoz, izvlačenje iz jame i odvoz mehanizacije mora biti uračunato 

u jediničnu cijenu radova. 

Svaki arheološki nalaz prilikom iskopa, mora se prijaviti. 

Ovi uvjeti se nadopunjavaju opisima u pojedinim stavkama troškovnika. 

 

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

Beton 

Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, 

trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. Izvoditelj je 

dužan izraditi projekt betona u skladu s projektom konstrukcije i dostaviti ga na 

suglasnost projektantu objekta. 

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s 

uvjetima projekta konstrukcije i projekta betona. 

Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona, a u 

svemu sukladno s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (17/17), te svim 

pratećim normativima. 

Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlačne čvrstoće (marka 

betona) i to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti 

prema normi HRN EN 206-1. 

Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, 

moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve 

prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije. Zahtjevi za isporuku betona i 

informacije proizvođača betona korisniku moraju sadržavati podatke prema normi HRN 

EN 206-1. 

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona 

provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog 

betona prema normama niza HRN EN 12390. Eventualna vremenski ubrzana 

proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, dopuštena je samo uz 

poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim 

ispitivanjima. Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti 

Projektanta i Investitora. Nužna je njega ugrađenog betona da se ne pojave štetne 



Naručitelj: OPĆINA RUŽIĆ   

 Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić Broj projekta: 20/26 
Naziv zahvata u 
prostoru: 

OPREMANJE I UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U MIRLOVIĆ 
POLJU 

Mjesto i datum: Šibenik, 08.2026. 

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT 
 

Projektni ured Grcić d.o.o. Kolovoz 2026. 24 
 

pukotine, a u svemu prema projektu betona, važećim propisima i pravilima struke. 

 

Oplata 

U pogledu dimenzija i kvalitete oplata mora biti izvedena prema važećim tehničkim 

propisima s obveznim, važećim normama, mora u pogledu dimenzija i kvaliteta 

odgovarati HRN i, kao i ostali materijali koji se koriste pri izradi oplate. 

Pod glatkom oplatom podrazumjeva se oplata s glatkim pločama ili daskama sa 

stisnutim sljubnicama. Površina betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvoditelj je 

dužan bez posebne naknade nakon skidanja oplate, očistiti površinu betona od 

eventualnih curki i ostataka premaza oplate i sl. 

Ugradbu betona treba izvesti pažljivo uz prethodno polijevanje oplate. U pravilu kod 

ugradbe, beton se sabija vibratorom odnosno pervibratorom ovisno o konstrukciji. 

Vibriranje vršiti do te mjere da ne dođe do segregacije betona. 

Kod izrade betonskih i armiranobetonskih konstrukcija treba se pridržavati nacrta oplate, 

armaturnih nacrta, detalja za razne ugradbe, statičkog proračuna te uputa projektanta 

konstruktera i nadzornog inženjera. 

 

Betonski čelik 

Betonski čelik treba udovoljavati zahtjevima važećih propisa. 

Za čelik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona 

- Zavarljivi armaturni čelik – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 

10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti 

isporuke čelika razreda A (prEN 10080-2:1999), nHRNEN 10080-3. 

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke 

čelika razreda B (prEN 10080-3:1999), nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – 

Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-

4:1999), nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. 

dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999), nHRN 

EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički 

uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999). 

Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka za 

norme nHRN EN 10080-1 i odredbama posebnog propisa. 

U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema, čišćenje od rđe, rezanje, 

savijanje i montaža. Cijena položene armature je ista bez obzira da li je na sastavcima 

zavarena ili vezivana. Betonsko željezo mora biti uredno položeno prema armaturnim 
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nacrtima, a betoniranje može započeti tek nakon pregleda i preuzimanja armature po 

nadzornom inženjeru. Prilikom betoniranja naročito treba paziti da armatura ostane u 

položaju predviđenom statičkim proračunom i nacrtom. 

Armiranobetonski, montažni elementi moraju imati potpuno ravne i glatke površine i 

izvode se u pravilu u glatkoj ili limenoj oplati. 

 

BRAVARSKI RADOVI 

Svi bravarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu u troškovniku i uputama 

projektanta i nadzornog inženjera. Materijali za izradu moraju odgovarati važećim 

normama i pravilnicima. Prije početka izrade sve mjere kontrolirati u naravi. Izvođač je 

dužan prije izrade predočiti projektantu i nadzornom inženjeru radioničke detalje radi 

odobrenja. Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. 

Vezovi i učvršćenja moraju biti takvi da uslijed temperaturnih promjena ne dođe do 

teškoća u funkciji pojedinih elemenata. Prije otpreme na gradilište sve čelične dijelove 

očistiti od nečistoća, masnoće, valjaoničke zgure i sl. i premazati antikorozivnim 

temeljnim premazom. Elementi koji nisu dostupni nakon ugradbe moraju se premazati 

trajnim i kvalitetnim premazom. Zavarene dijelove i druge spojeve treba prije 

premazivanja antikorozivnom bojom dobro očistiti. 

Okov mora biti prvoklasne kvalitete.Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a 

propuštanje zraka mora biti minimalno. Brtvljenje željeznih okvira vrata, prozora i stijena 

prema zidu i stropu treba izvesti bitrax trakom ili trajnoelastičnim kitom, prije postavljanja 

pokrivnih profila ili limova. 

Ponuđač ovih radova obvezan je u okviru ponuđene cijene izvršiti sav rad i ugraditi sav 

materijal potreban do pune gotovosti odnosno funkcionalnosti svake stavke. 

Kod vrata gdje je određena vatrootpornost (npr. F30,F60) izvođač mora dostaviti 

certifikat o postignutoj vatrootpornosti.Sve eventualne nejasnoće riješiti sa projektantom 

odnosno nadzornim inženjerom prije izrade odnosno ugradnje. 

Svi bravarski radovi obračunavaju se po težini materijala ukoliko nije drugačije opisano 

u stavci (kom,m’). Svaka stavka bravarskih radova obuhvaća dobavu i dostavu 

potrebnog materijala, uskladištenje do upotrebe, sav vertikalni i horizontalni transport, 

izradu, montažu i ugradnju, sa svim potrebnim spojnim materijalom te potreban okov 

prema izboru projektanta. 
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DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI PROIZVODA KOJI SE IZRAĐUJU NA 

GRADILIŠTU 

 

Mort, beton, armature, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno ziđe mogu 

biti izrađeni na gradilištu za potrebe tog gradilišta. Da bi se smjeli ugraditi u konstrukciju 

mora biti dokazana njihova uporabljivost. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i 

postignutim svojstvima građevnog proizvoda izvođač zapisuje u građevinski dnevnik. 

 
 
Projektant: 
Roko Grcić, mag.ing.aedif. 
Ovlašteni inženjer 
građevinarstva G 8075 

 
 
 
 
 
Šibenik, kolovoz 2026. 
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2.4. Program zbrinjavanja otpada 
 
Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. 

Osnovni propisi iz tog područja su: 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 

- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14) 

Prema zakonu o otpadu građevni otpad spada u interni otpad jer uopće ne sadrži ili 

sadrži malo tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne 

ugrožavaju okoliš. Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpadaka i 

suvišnog materijala i okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje. Navedenim 

pravilnicima određeno je da je proizvođač otpada čija se vrijedna sredstva mogu 

iskoristiti dužan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama 

i osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade.  

Predviđeni su slijedeći mogući postupci s otpadom: 

- kemijsko-fizikalna obrada, 

- biološka obrada, 

- termička obrada, 

- kondicioniranje otpada i 

- odlaganje otpada. 

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem 

mijenjanja njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: 

neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, 

centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza. 

Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, 

fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna razgradnja. 

Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja 

kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: spaljivanje, piroliza, 

isparavanje, destilacija, sinteriranje, žarenje, taljenje, zataljivanje u staklo. 

Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može 

biti: usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprašivanje, očvršćivanje te 

postupci kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad. S građevnim 
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otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom. 

Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se oporabiti ili 

predati ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima otpada sukladno 

posebnom propisu odnosno odvesti u najbliže javno odlagalište otpada: beton, cigle, 

pločice i keramika, građevinski materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, 

bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, željezo i čelik, kositar, miješani materijali, kablovi, 

zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali. 

 

Nakon završetka radova potrebno je sanirati okoliš: 

- prostor koji je služio kao skladište konstrukcije, armature, itd. vratiti u prvotno 

stanje otklanjanjem suvišnog i otpadnog materijala, 

- s prostora koji je služio kao skladište alata i mehanizacije ukloniti isti a prostor 

dovesti u stanje prije formiranja gradilišta, 

- rabljeno zemljište dovesti u uredno stanje u roku od mjesec dana nakon 

izdavanja uporabne dozvole. 

 
 
Projektant: 
Roko Grcić, mag.ing.aedif. 
Ovlašteni inženjer 
građevinarstva G 8075 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Šibeniku, kolovoz 2026. 
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3. DETALJI OPREME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Šibeniku, kolovoz 2026. 
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KLUPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPRUŽNE NJIHALICE 
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LJULJAČKA 
 
 

 
 
VIŠENAMJENSKO IGRALO 
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KOŠ ZA KOŠARKU 
 

 
 
 
GOL ZA FUTSAL/RUKOMET 
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